uzatvorenej podla § 566 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
na vykon stavebného dozoru stavby

1. ZMLUVNE STRANY:

1.1 Mandatar : Bospod s.r.o.
Zahradnd 463/32, 919 61 Ruzindol
Zastipeny : Ing. Cubomir Heriban
Bankové spojenie : VUB
IBAN : SK48 0200 0000 0041 7783 5255
ICO 52492 575
DIC: 2121049678
IC DPH: SK2121049678
Zapisany : V obchodnom registri Okresného sidu Trnava, oddiel Sro,
vlozka ¢&islo 44842/T
1.2 Mandant : Obec Bystri¢any
5 Mirka Ne$pora 1/17, 972 45 Bystri¢any
Statutarny orgén : Magr. Filip Lukag, starosta obce
ICO : 00318019
DIC : 2021211632
Bankové spojenie : VUB a.s.
IBAN: SK56 0200 0000 0000 1802 3382

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1. Mandadtna zmluva (dalej len zmluva) sa uzatvara v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z
o verejnom obstardvani v platnom zneni.

3. PREDMET ZMLUVY:

3.1. Mandatar sa zavdzuje, Ze zabezpeli pre mandanta v jeho mene a na jeho udet vykon
stavebného dozoru na realizacii stavebnych prac na zdkazke ,,Vykon &innosti stavebného
dozoru pre projekt: Vodozddriné opatrenia v obci Bystricany - Ihrisko“ a mandant sa
zavézuje zaplatit’ mandatarovi dojednanu odplatu za jeho vykon.

3.2. Vykon stavebného dozoru zahrfiuje predovietkym:

- dokladné obozndmenie sa s podkladmi, na zéklade ktorych sa pripravuje realizicia
stavebneho diela, obzvla$t s obsahom projektovej dokumenticie, s obsahom zmluvy
o dielo na stavebné price vratane oceneného vykazu vymer, s obsahom vydanych
stavebnych povoleni,

- kontrolu dodrZiavania podmienok zmluvy, ktord sivisi s realizaciou stavebného diela,
kontrolu dodrzania podmienok stavebnych povoleni a pripadnych opatreni 3tatneho
stavebného dohl'adu po dobu realizécie diela,

- zabezpefenie a ucast’ pri odovzdani staveniska zhotovitelovi diela, vratane vyhotovenia
zépisu o tomto odovzdani a prevzati,

- kontrolu vEasného zavedenia stavebného dennika s potvrdenim diia zadatia prac na diele,
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sledovanie a kontrolovanie riadneho vedenia stavebného dennika, montdZneho dennika
aich predpisanych priloh v stulade so Stavebnym zidkonom apodmienkami zmluvy
s povinnost'ou odpovedat’ na zapisy zhotovitel'a uvedené v stavebnom denniku do 3 dni,

zapisovanie do stavebného dennika, resp. do montaZzneho dennika nedostatky zistené
v priebehu realizicie prac, poziadavky na ich odstranenie a d’alSie skutoCnosti dolezité
pre priebeh stavby a bezodkladne upozornit’ na ne mandanta,

zodpovednost’ za stlad priestorovej polohy s dokumentéciou stavby,

sledovanie a kontrolovanie kvality vykonavanych stavebnych a montdZznych préc,
kontrolu dodrZiavania technologickych postupov stavebnych prac a montaze $pecifickych
Casti v silade s platnymi normami a predpismi,

kontrolu dokladov o kvalifikacii montdznych pracovnikov,

zabezpeenie, aby realizdcia diela bola v stulade s technickymi normami a vSeobecne
zavaznymi predpismi,

kontrola dodané¢ho materidlu a dokladov preukazujucich jeho kvalitu podl'a podmienok
stanovenych projektovou dokumentaciou a STN,

sledovanie, ¢i zhotovitel' stavebného diela vykonava predpisané a dohodnuté skusky
materidlov, konstrukeii a préc a kontrolu ich vysledkov,

kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kon§trukcii na stavenisku,

kontrolu tych casti diela vykonavaného zhotovitel'om, ktoré budu v d’alSom postupe
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi s vykonanim zéapisu vysledku kontroly do
stavebného dennika, kontrolu dokladov, protokolov a reviznych sprav suvisiacich s
vykonavanim sku$ok,

spolupracu s projektantom vykonavajicim autorsky dozor a zhotovitelom pri
zabezpefovani suladu realizovanych dodavok a prac,

podielanie sa azuCastiiovanie sa na vzajomnych konzulticiach medzi zhotovitelom
a autorskym dozorom zameranych na objasnenie spornych navrhov a poziadaviek, -

v spoluprdci s autorom projektu stavebného diela riesit’ technické otdzky (napr.
nevyhnutné zmeny), pri€om v plnej miere zastupuje mandanta tak, aby celkové ndklady
stavby neprekrocili schvaleny rozpocet, nepredlZzovala sa lehota vystavby a nezhorSovali
sa parametre stavby,

predkladanie odborného stanoviska mandantovi k dodatkom a zmenam projektu, ktoré
nezvy$uju naklady stavby, nepredlZuji lehotu vystavby a nezhor$uju parametre stavby,

posudenie opravnenosti a uéelnosti pripadnych naviac pric pozadovanych v priebehu
realizacie diela zhotovitel'om a predlozenie odborného stanoviska k tymto pracam naviac
mandantovi,

spolupracu s koordinatorom bezpecnosti stavby, ktorého Cinnost’ je zabezpefovana
objednavatel'om stavebného diela,

spolupracu s Krajskym pamiatkovym Gradom Trenéin,

spolupracu s pracovnikmi zhotovitel'a diela pri vykondvani opatreni na odvrétenie alebo
na obmedzenie §kdd pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost’ami,

zabezpeCuje nahldsenie pripadnych archeologickych nélezov v zmysle v$eobecnych
zavéaznych pravnych predpisov,

kontrolu postupu prac podla cCasového harmonogramu stavby a upozoriovanie
zhotovitel'a diela na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre pripadné
uplatnenie majetkovych sankcii podl'a uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotovitel'om,
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organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavebného diela (kontrolné dni
stavby) a vyhotovenie zapisov z tychto porad, resp. zuastfiovanie sa kontrolnych dni
zvolanych zhotovitel'om diela,

kontrolu a vyhodnotenie opatreni prijatych na kontrolnych drioch,

zabezpelenie fotografickej dokumentacie celého priebehu vystavby (hlavne Casti, ktoré
bude zakryté) a po ukonceni diela odovzdat’ mandantovi tito dokumentaciu na CD nosici,

kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovanych podkladov a faktur
zhotovitela diela, ich stlad s podmienkami zmluvy o dielo a po ich odsuhlaseni
predkladanie mandantovi,

kontrola ¢erpania nakladov stavby,

bezodkladne informovanie mandanta o v8etkych zavaznych okolnostiach suvisiacich so
stavebnym dielom, priebeZne informovat’ mandanta o celom postupe realizécie,

kontrolu stavu a kvality projektu skuto¢ného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je
povinnost'ou zhotovitel'a stavby,

pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho Casti,

organizané zabezpelenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby, resp. preberacieho
konania medzi zhotovitelom stavebného diela a mandantom, vratane ucasti na tomto
odovzdani a prevzati,

supis nedorobkov a nedostatkov pri preberacom konani,

kontrolu odstranenia nedorobkov a nedostatkov zistenych pri preberani diela
v dohodnutych terminoch,

kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om stavebného diela,
spolupracu s mandantom pri zavereénom vyuétovani diela,
kontrola dokladov, ktoré doloZi zhotovitel’ ku kolaudécii stavby,

zabezpelenie pripravy podkladov avyjadreni potrebnych pre vydanie kolaudatného
rozhodnutia,

ucast’ na kolauda¢nom konani,

spolupraca s mandantom pri uplatiiovani poZiadaviek vyplyvajicich z kolauda¢ného
konania,

spolupraca s mandantom pri uvedeni diela do trvalého uZivania,

iné suvisiace Cinnosti podl'a poziadaviek mandanta.

3.3. Mandatar vyhlasuje, Ze je opravneny aodborne spdsobily vykonavat vykon stavebného
dozoru podla tejto zmluvy.
4. TERMINY PLNENIA:

4.1. Zacatie vykonu ¢innosti: odo dila odovzdania staveniska zhotovitelovi diela
Ukonéenie vykonu ¢innosti: dilom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia

42. Mandatér sa zavizuje, Ze uzavrie dodatok k tejto zmluve o prediZeni vykonu stavebného
dozoru v pripade predlZzenia lehoty vystavby so zhotovitel'om stavby.

S. ODPLATA:
5.1. Odplata za vykon stavebného dozoru je v rozsahu ¢lanku 3. dohodnuta vo vyske:

Vykon stavebného dozoru :

Cena bez DPH 3333,30 eur
DPH 23% 766,70 eur
Cena s DPH 4 100,00 eur
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5.2.

5.3.

Kalkuldcia ceny tvori prilohu &.1 tejto zmluvy.

Mandatar prehlasuje, Ze uvedend maximalna cena za vykon stavebného dozoru zohladnuje
vietky priame, nepriame naklady, primerany zisk potrebny na vykon stavebného dozoru
uvedeného diela,

Odplatu za vykon stavebného dozoru je mozné zmenit' po predchadzajucom prerokovani
a odsthlaseni s mandantom, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

6. PLATOBNE PODMIENKY:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Odplatu za vykon stavebného dozoru uhradi mandant na zaklade faktiry. Fakturacia
bude riesend priebezne v ¢iastkovych platbach pocas lehoty vystavby diela v zmysle zmluvy
o dielo so zhotovitelom.

Faktura bude obsahovat tieto udaje:

- obchodné meno mandanta a mandatéra, adresu sidla
- C&islo zmluvy

- Cislo faktary

- deri odoslania a splatnosti faktiry

- oznalenie pefiazného tstavu a &islo Gétu mandatara
- oznalenie sluZzby

- celkovil fakturovand sumu

- peciatka a podpis opravnenej osoby mandatara

- kalkul4ciu odplaty za vykon stavebného dozoru

- podpis mandanta

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit’ ju mandatarovi na doplnenie.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od jej dorudenia mandantovi do podatel'ne. V pripade, Ze
bola faktira vratend na doplnenie, resp. opravu plynie nova lehota splatnosti.

Zmluvné strany tymto uzatvaraji dohodu o zékaze postipenia pohladavok vzniknutych zo
zmluvného vzt'ahu zaloZeného touto zmluvou.

7. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Mandatdr je povinny postupovat’ pri vykone &innosti uvedenych v ¢l. 3 s odbornou
starostlivost'ou a podl'a pokynov mandanta, v stlade s jeho zdujmami, ktoré mandatar pozna
alebo musi poznat, ako aj s vyjadreniami a stanoviskami organov Statnej spravy, verejnej
spravy a inych organizacii. Mandatér je povinny plnit’ predmet zmluvy riadne a v¢as.

Mandatér je povinny vykondvat &innost stavebného dozora v rozsahu podla ¢l. 3 tejto
zmluvy osobne vietkymi vhodnymi prostriedkami, prostrednictvom osobnych stretnuti,
postou, ale i prostrednictvom telefonu alebo elektronickych komunikadnych ndstrojov.

Mandatér je povinny ozndmit' mandantovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri vykone Cinnosti a
ktoré mdzu mat’ vplyv na zmenu pokynov mandanta.

Mandatar méze splnit’ svoj zavdzok vyplyvajici zo zmluvy prostrednictvom tretich o0sob
a v tomto pripade mandatar zodpoveda, akoby zavizok plnil sim.
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7.5.

7.6.

Mandatar zodpoved4 za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykonanie &innosti a na
veciach prevzatych pri vykondvani &innosti od tretich oséb, ibaZe tito Skodu nemohol
odvratit’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Mandant je povinny poskytnut’ si¢innost’ mandantovi pri vykone jeho ¢innosti, je povinny
poskytovat’ mu v¢as potrebné vstupné podklady, veci a informacie stuvisiace s predmetom
tejto zmluvy, inak mandatar nezodpoveda za riadne a v&asné plnenie zmluvy.

8. ZMLUVNE POKUTY:

8.1.

8.2.

V pripade, ak stavebny dozor pri vykonavani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti ustanovené
v bode 3.2. tejto zmluvy, ma mandant pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- eur
za kaZdé poruenie povinnosti jednotlivo.

V pripade omeskania mandanta so zaplatenim faktiry v dohodnutom termine, zaplati mandant
mandatarovi Uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy deil omeskania.
Mandant sa zavizuje, Ze takito zmluvni pokutu uhradi do 30 dni odo diia, kedy ho mandatar
vyzval na jej zaplatenie.

9. ZODPOVEDNOST ZA SKODY:

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

Zodpovednost’ mandatéra za Skodu spésobent mandantovi porusenim povinnosti podla tejto
zmluvy alebo zdkona sa spravuje ustanovenim § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Pre
uCely tohto ustanovenia zmluvy sa $kodou rozumie 3koda v zmysle § 379 a § 380
Obchodného zakonnika, ako aj akékol'vek pokuty a iné majetkové sankcie uloZené
mandantovi orgadnmi verejnej moci z dévodu poruSenia povinnosti mandatara alebo chybného
zabezpelenia stavebného dozoru a akékol'vek naroky tretich osdb uplatnené voéi mandantovi
z dovodu porusenia povinnosti mandatara alebo chybného zabezpedenia vykonu stavebného
dozoru.

Mandatar zodpovedd mandantovi za $kodu, ktord mu vznikne pri vykondvani stavebného
dozoru podla tejto zmluvy v stlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Mandatar zodpoveda za to, Ze pri vykone svojej ¢innosti podnikne vietky kroky k zaisteniu
toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokon€eného diela, ako aj pocas doby zaruky,
dohodnute] medzi objednavatelom a zhotovitelom diela v zmluve o dielo, vlastnosti
stanovené projektom, stavebnym povolenim a ustanoveniami prislusnych STN a inych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Mandatar zodpovedé za to, Ze predmet diela bude kompletny podl'a rozsahu dohodnutého
medzi objednavatel'om a zhotovitelom stavby v zmluve o dielo, resp. dodatkov k tejto zmluve
a Ze uskuto¢nené prace, ¢o do kvality a mnoZstva, budt v zhode so sprievodnymi dokladmi
a projektovou dokumentéciou.

V pripade vyskytu skrytych vidd diela bude poCas zarucnej doby uplatiiovat’ mandatar
u zhotovitela diela na ziklade pisomného upozornenie prevadzkovatela v mene
objednavatel’a reklamécie a pozadovat’ ich bezplatné odstranenie, resp. iny vhodny spdsob
napravy.

10. ZRUSENIE ZMLUVY:
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu mozZno zrusit’.

a) pisomnou dohodou
b) pisomnou vypoved'ou.

10.2. Pre zruSenie zmluvy vypoved’ou platia v§eobecné ustanovenia § 574 a § 575 Obchodného

zakonnika.
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10.3.

Zru$enim zmluvy nie su dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty a naroky na néhradu
Skody.

11. ZAVERECNE USTANOVENIE:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Pokial’ nie je ustanovené inak, riadi sa tato zmluva podl'a prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika.
Zmeny tejto mandatnej zmluvy budi vypracované pisomne formou dodatku dohodnutého
a odsthlaseného oboma zmluvnymi stranami.
Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaju i na
pravnych nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat’ bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran na
iné subjekty.
Této zmluva nadobuida platnost’ dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’
po splneni nasledovnych podmienok:
- zverejnenie zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika,
- mandantovi budi preukazatelne pridelené finanéné prostriedky na krytie nakladov
predmetu zakazky tzv. nadobudnutim G€innosti zmluvy o nenavratny finanény prispevok
Zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch s platnost'ou originalu, z ktorych kazdd zmluvna
strana dostane dve vyhotovenia.
Mandatar sa zavidzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi pracami
kedykolvek pocdas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku medzi prisluinym riadiacim organom a mandantom a to oprdvnenymi osobami,
najmé:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnttorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby, )
¢) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU.
Za mandatara Za mandanta -7.
‘ -7, APR 2055 7.-APR. 2025
V RuZindole, diia................... V Bystri¢anoch, dia...................
................................... SO, SRR
Ing. Cubomir Heriban Mgr. Filip Lukag
konatel’ starosta obce
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