Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Bystricany

Sidlo: Mirka Nespora 1/17, 972 45 Bystricany
Osoba opravnena konat”: Filip Lukac, starosta obce
ICO: 00318019

DIC: 2021211632

Bankové spojenie: VUB as.

Cislo uétu: SK 56 0200 0000 0000 1802 3382
telefon: 0915 901 048

Email: filip.lukac@bystricany.sk

a
Zhotovitel

Nazov: ROKO gips, s.r.0.
Sidlo: G. Svéniho 10A, 971 01 Prievidza
Osoba opravnena konat’: Ing.Milan Smaho, konatel
Ing. Pavol Lan¢ari¢ PhD, konatel’
I1CO: 36 302 031
DIC: 2020076927
IC DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK10 0200 0000 0024 7186 7451
telefon:+421 905 033 633
Email: rokogips@rokogips.sk
Spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin , odd: Sro, vlozka ¢islo 10880/R

Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatela Dielo:

Nazov stavby : Rekonstrukcia zberného dvora Bystricany
Miesto stavby : Obec Bystri¢any, Janka Kral'a 637, 972 45 BystriCany

(dalej aj ,,Dielo®)

podra specifikacie a v rozsahu ur¢enom nasledujiicimi dokumentmi:

a) Tento dokument ozna¢eny ako ,,Zmluva o dielo, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektova dokumentécia predlozena vo verejnom obstardvani verejnym obstaravatel'om, ktora tvori prilohu
¢. 1 tejto zmluvy (d’alej aj ,,Dokumentacia‘“),

c¢) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitelom vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 2 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy,



¢) Zoznam subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu €. 4 tejto zmluvy.
Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zaviazné a vzajomne sa dopliujtce. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost pri dodrZani
kvalitativnych a technickych podmienok urcenych projektom stavby, v stlade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.

2.3. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
ze s mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizicii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky
podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeci, Ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré s potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel’.

Clanok ITI
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu stavebného diela nasledovny den od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskdr do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavézuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako su uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukdzatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vys§sej moci, ktora znemoznuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom vysSia moc
sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné

strany nemdzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

¢) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoznuju uskutocniovania diela alebo
zabranuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost’, Ze
Zhotovitel’ ohlasi dévod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela



schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zagiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie st pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudt brat’ do uvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 218 184,60 EUR
DPH 23%: 50 182,46 EUR
Cena celkom vratane DPH: 268 367,06 EUR.

4.2 Cena diela bola uréena ako sucet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢. 2 ako sucast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako stcast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena dicla obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovSetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, v§eobecné rizika v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zéavizkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méze dojst’ vyluéne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvysenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie su ocenené¢ vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti Objednavatel’a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsuhlasena Objednavatel'om,;

b) pri zmene technického rieSenia diela poZzadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSend dohodou stran, vyluc¢ne na zéklade pisomného odsthlasenia Objednéavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
znizenu polozku DPH;

d) zaZenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatel'om
na zaklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitel'ovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, ur¢enti z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat Objednavatel'ovi ziadne dodato¢né naklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podl'a projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zaklade neskorSej poziadavky Objednavatel’a na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré buda predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podl'a tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukon¢enia stavebného diela z dovodov na strane Objednavatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel’ si bude uplatiiovat’ indexaciu cien na zaklade idajov z Indexu cien stavebnych prac,
materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiovanym Statistickym uradom Slovenskej

republiky.



Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny uctovat’ Objednavatelovi cenu diela a objednavatel’ je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu diela na zaklade faktur vyhotovenych Zhotovitelom. Zhotovitel bude cenu diela
fakturovat’ priebezne na zaklade vopred odsuhlasenych vykonanych prac a dodavok.

Podkladom a zaroven podmienkou pre vystavenie vysSie uvedenych faktur bude tiez :

- predloZenie stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vsetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

- fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti ceny.

Tieto skuto¢nosti budu podkladom pre vystavenie faktiry na cenu diela a prilohami tejto faktary buda

- képia stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vSetkych vykonanych prac a dodavok,

- koépia protokolu o odovzdani a prevzati diela

- zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

- fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti ceny.

5.2. Splatnost’ faktur bude do 60 dni odo dia dorucenia faktury Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel’ nedoruci
Objednavatel'ovi tplnt faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak neza¢ne plynat’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitel'a podl’a tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zévézkového vztahu zalozeného touto
zmluvou.

5.3. Fakttira - danovy doklad bude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002
Z. z. o uCtovnictve v zneni neskorsSich predpisov zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vsak:

a) oznacenie faktara - danovy doklad a jej Cislo;

b) nazov a adresu sidla Objednavatel'a a Zhotovitel'a a adresu, na ktort ma byt faktara zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitela aj Objednavatela;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

¢) datum dodania plnenia;

f) den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovu fakturovani sumu
zaokrahlenu na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vSetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
dnom riadneho doru¢enia opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi faktiru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradent diom odpisania jej sumy z Uctu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela.

5.8. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze spdsob fakturacie sa bude riadit’ v zmysle Priru¢ky pre prijimatel’a,
Operacny program Kvalita zivotného prostredia, podl’a ktorej objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'ovi az po
vykonani uhrady faktary zo strany poskytovatel'a nendvratného finan¢ného prispevku.



Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, ze je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel od Objednavatela v tejto stavislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, Ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’

a) Objednavatel'ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v rdmci svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnene]
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budu vykonavat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poziarnej
ochrany a bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpecuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat Objednavatel'ovi fotokopie dokladov o odbornej
sposobilosti vSetkych osob, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavézuje Zhotovitel'ovi odovzdat’

1. projektovu dokumentaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi tidajmi tohto subjektu.

b) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavédzuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel’ pocas realizovania diela a odstraiiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ vSetky
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za €o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel’ je
predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zne€istenim, udrZiavat’ na
stavenisku a pril'ahlych komunikaciach urcenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu, odstranovat’
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost
technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmi v sulade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti. Zhotovitel
prebera plna zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpe¢nost’ vSetkych pracovnych postupov a metdd
vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ bezpecnost’ vSetkych osob opravnenych byt’ na stavenisku a podniknut’
vSetky potrebné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu o0s6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucéinkom realizacie stavby.
Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajlicej prace na diele.



6.9 Zhotovitel’ je povinny viest' odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatel’a, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujtce skutocnosti, tykajice sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita préc,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdovodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

1) iné udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a

j) tdaje nevyhnutné pre postidenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najneskor
nasledujtci den na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj sthlas pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dna predlozenia zaznamu Zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednédvatela o stave rozpracovanosti diela (odstraiiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych dnoch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednavatela. Kontrolny den sa
bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel’a o dodavatel'och, ktori sa buda podiel’at’ na realiza¢nych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit’ z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho casti hociktorého z dodavatel'ov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatel'a budi podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatela
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel sa zavizuje, ze akukolI'vek nim spdsobenti alebo zapri¢inent Skodu pri realizacii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spdsobent1 Skodu bez zbyto¢ného
odkladu Objednavatelovi. Urcenie spdsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatel'ovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZziadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré¢ maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beZznej udrzbe zaruena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost’,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto G¢elom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebuda
mat’, resp. nebud zodpovedat’ Zmluve o dielo a poZadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté $kody znaSa Zhotovitel. Objednavatel’ moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutoctiovanej stavby, zZivot alebo



zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpecil a ktory sa, podl’a ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dovodov, podl'a mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neziadica.

6.18 Zhotovitel sa zavizuje, ze jeho pracovnici budl nosit’ obleCenie zretel'ne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehl'ad o 'ud'och pohybujtcich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel’ je povinny odSkodnit’ v plnej vyske Objednavatela za vSetky Skody a naroky stvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo zivotného prostredia, ku ktorym doslo néasledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady suvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami
§kdd inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZzenou Objednavatel'ovi.

6.20 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené:

- poistenie proti vSetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poSkodeniu akéhokol'vek majetku
dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, s vyskou poistného krytia min. vo vyske
ceny predmetu zakazky s DPH.

Toto poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy a
Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednavatela kedykol'vek preukazat. Zhotovitel preukaze
Objednavatel'ovi existenciu vyssie uvedeného poistenia predlozenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskor
do 14 dni od vyzvania.

6.21 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik*) vylucujt pre pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy
ucinnost’: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zéakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zékonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zédkonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajiice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekazky znemoziujii vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez
zbyto¢ného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnut’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objednavatela uréujice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel' opravneny vykonavanie diela prerusit’
iba v tej Casti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit’ pred
zaCatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit' ich Objednavatelovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu Skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zavdzuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnu fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najma, nie v$ak vyluc¢ne vSetkych zakryvanych ¢asti Diela. Na poZiadanie Objednavatela sa Zhotovitel
zavizuje spristupnit’ Objednavatel'ovi fotodokumentaciu a umoznit Objednavatel'ovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanik4 odovzdanim fotodokumentacie Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavézuje od podpisania tejto Zmluvy o dielo predlozit Objednavatelovi na vyzvanie
zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov, ktori budu vykonavat’ stavebné prace a
tento zoznam sa zavizuje pocas doby zhotovovania Diela priebezne aktualizovat. Zoznam je povinny
predloZit’ najneskor do 14 kalendarnych dni od vyzvania.

6.25 Zhotovitel’ sa zavizuje vykazat' zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat’ podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na tseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako
aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podl'a predchadzajuceho bodu (netyka sa osob poverenych
Objednavatel'om. Za tymto Gcelom sa Zhotovitel' zavidzuje zabezpecit', aby vSetci jeho pracovnici, vratane



pracovnikov subdodavatel'ov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali v§etkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skusky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skiSok sa Zhotovitel' zavidzuje s okamzitou u¢innostou odvolat’ z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatela; pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit,, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez sthlasu
Objednavatel’a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom préc na Diele.

6.28 Zhotovitel’ sa zavdzuje nepouzit’ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie si1 uvedené v Dokumentacii. Za tymto uc¢elom sa zhotovitel’ zavézuje, Ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materialy pouzité pri vykonivani Diela musia spifiat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentécii. VSetky stavebné vyrobky pouZité pri vykonavani Diela musia byt bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecCit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a inStalacie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alSich sluzieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 0,02 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den
omeskania, celkovo v§ak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym uskuto¢niovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zacaty deni omeSkania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvne;j
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dovodov na odstiipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstupenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zéapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om v
zaruénej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vcas, je povinny zaplatit’” Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty dent omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovite] neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.



7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedena v zozname o0s6b predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100
EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim dokazov o existencii poisteni podl'a ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
deii omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektoru, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstupenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moze odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, Ciastoéne odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’” Zhotovitelovi cast’ realizovanych vykonov a nechat ich realizovat' tretimi osobami a to z
nasledovnych dovodov leZiacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel’ je v omesSkani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatel’a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (Strnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu ndpravy v lehote min. 7 (sedem) dni od doruc¢enia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym poruSenie povinnosti
Zhotovitela ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’al$ich povinnosti Zhotovitel'a podla
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazateI'né zvySené
naklady. Preukéazatené zvySené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednavatel'ovi najneskor do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel je opravneny odstlpit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena osoba
v procese realizacie Predmetu zmluvy vykona zmeny v projektovej dokumentécii oproti projektovej
dokumentacii predlozenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materialov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitel'om na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o com vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budu uvedené vSetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v stilade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

c¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpeci ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia osob, vznik skody na diele, zivotnom prostredi, majetku Objednavatel’a alebo tretej osoby.



8.7. Obe zmluvné strany mozu ukoncit’ tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne ucinnost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor 14 (Strnast’) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu
¢asovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat tieto doklady:

a) v pripade, ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedcenia o skuskach pouzitych materidlov a
konstrukeii,

b) dokumentaciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) koépiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spifat predpisy
zodpovedajlce zapisu do katastra nehnutelnosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stilade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak st podl'a predpisov vyzadované;
h) vsetky d’alsie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

9.4. O odovzdani a prevzati dicla spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavézuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat'.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehldsenie stran o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera, pokial’ Objednavatel’
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaru¢nej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (Sest’desiat) mesiacov a za¢ina plynat’ odo dia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po Castiach, zaru¢na
doba plynie na kazda samostatne odovzdavanu Cast’ diela osobitne.



9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaruénej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaru¢ne;j
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuju. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatel'om a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotovené¢ho diela v zaru¢nej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom ¢ase. Objednavatel’ méze poskytnut’ na
poziadanie Zhotovitela dlh$iu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak ned6jde medzi
stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamacie
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. Mo6ze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel’ reklamovanii vadu neodstrani véas. Objednavatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel'a
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom umysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sam
neodstrani takato vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podla predchadzajiicej vety,
Objednavatel’ méze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady stvisiace s odstranenim vady
budd vyuctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktiry.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predkladd v prilohe ¢. 4 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
(identifikacné udaje a predmet subdodavky) a udaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatel’a,
a to za predpokladu, e novy subdodavatel’ spiiia poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zakona
¢.343/2015Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,,ZVO*), ako aj povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto
subdodavatel’a tento zapis vyZaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatel’a,
alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodavatelom (podl'a toho ktora udalost’ nastane skor, je
Zhotovitel' povinny oznamit'" Objednavatelovi (identifikacné) udaje o novom subdodavatelovi a o osobe
opravnenej konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
zaroveti predlozit Objednavatelovi doklady preukazujuce, Ze novy subdodavatel’ spifia podmienky ucasti
osobného postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.b) ZVO. Az do splnenia tejto Zmluvy je
zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o novom subdodavatelovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajlicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a, nepredlozenie dokladov preukazujticich splnenie podmienok ucasti podl'a
ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespiiia podmienky podl'a ust. § 41 ods.1
pism. b) ZVO alebo povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo odstapit’
od Zmluvy a ma narok na zmluvn pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z
vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.



Clanok XI.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam o0s6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Ing. Roman Spisak. Zhotovitel moZe pocas
plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt osoby s
minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tato kvalifikaciu musi Zhotovitel' preukazat’
Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zacatim c¢innosti tychto oséb na dodavke diela a to sposobom
rovnakym, ako bol povinny preukazat’ kvalifikacné predpoklady 0s6b zodpovednych za realizaciu stavebnych
prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel' nedodrzi, nemdzu sa iné osoby zucastiiovat’ na dodavke diela ako
osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzt'ah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutarnych zastupcov Objednavatel’a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene;]
Statutarnymi zastupcami Objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohodovat’ so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vyluCenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudii Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial’ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt’ doru¢ované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje
za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnene;j
prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doruc¢enke a/alebo kopii doruc¢ovane;j
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat’
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vSak uplynutim 3. dia
nasledujtiiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na Gspes$nost’ doruéenia a bez ohl’adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnostiou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postipit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavazné len vtedy, ked’
su obojstranne podpisané a nadobudnt G¢innost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo moze predkladat’
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6zu zmluvné strany uzatvarat’ v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla uctu alebo inych tdajov alebo skutocnosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tuto skutocnost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej Gpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
v tejto zalezitosti spravovat’ v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.



11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha €. 2 - Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazdu
zo zmluvnych stran.

11.12. Tato Zmluva o dielo nadobtda platnost’ dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
nadobudne po zverejneni v Centralnom registri zmluv v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

11.13. Zhotovitel sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami kedykol'vek
pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku medzi prislusnym
riadiacim organom a objednavatel'om a to opravnenymi osobami, najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU.

Vo , dna V Prievidzi , dia 22.09.2025
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Filip Lukac Ing.Milan Smaho

starosta konatel

obec Bystri¢any ROKO gips, s.r.o.



