

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 26MNS11
Stavba: 24-2052_1F - Bystričany - materská škola

JKSO:
Miesto: Bystričany

ČS:
Dátum: 29.1.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
A - gips, s.r.o.

IČO: 46208933
IČ DPH: SK2023279995

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			73 170,14
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	73 170,14	16 829,13
Cena s DPH	v	EUR	89 999,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 26MNS11

Stavba: 24-2052_1F - Bystričany - materská škola

Miesto: **Bystričany**

Dátum: 29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		73 170,14	89 999,27
aktivita A	Výmena vonkajších otvorových konštrukcií	43 567,27	53 587,74
aktivita C	Modernizácia vnútorného osvetlenia	24 870,80	30 591,08
aktivita D	Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov	4 732,07	5 820,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_1F - Bystričany - materská škola

Objekt:

aktivita A - Výmena vonkajších otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Bystričany

ČS:

Dátum: 29.01.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

IČO:

46208933

IČ DPH:

SK2023279995

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 567,27

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

43 567,27

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

10 020,47

Cena s DPH

v EUR

53 587,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_1F - Bystričany - materská škola

Objekt:

aktivita A - Výmena vonkajších otvorových konštrukcií

Miesto:

Bystričany

Dátum:

29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 567,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 337,11

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

950,32

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 071,77

99 - Presun hmôt HSV

315,02

PSV - Práce a dodávky PSV

41 230,16

764 - Konštrukcie klampiarske

2 031,12

766 - Konštrukcie stolárske

37 034,54

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 697,31

784 - Dokončovacie práce - maľby

467,19

ROZPOČET

Stavba:

24-2052_1F - Bystričany - materská škola

Objekt:

aktivita A - Výmena vonkajších otvorových konštrukcií

Miesto: Bystričany

Dátum: 29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							43 567,27
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 337,11
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				950,32
1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	385,840	2,46	950,32
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 071,77
2	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	81,000	1,23	99,63
3	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	374,700	2,46	921,76
4	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	13,540	3,48	47,09
5	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	1,65	3,29
D	99		Presun hmôt HSV				315,02
6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,590	47,80	315,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 230,16
D	764		Konštrukcie klampiarske				2 031,12
7	K	764_silikon	Pretmelenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	m	81,600	4,83	393,96
8	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	83,232	17,44	1 451,40
9	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	81,600	1,75	143,13
10	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	23,387	1,82	42,63
D	766		Konštrukcie stolárske				37 034,54
11	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	374,700	13,30	4 983,51
12	M	283290005900.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	393,435	0,99	387,53
13	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	393,435	0,99	387,53
14	M	_P01	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 1200x1500 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	23,000	479,80	11 035,47
15	M	_P02	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 2400x1500 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	6,000	862,00	5 172,00
16	M	_P03	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 1200x1800 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	3,000	592,12	1 776,35
17	M	_P04	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 600x1200 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	37,000	190,00	7 030,00
18	M	_P05	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 1200x1750 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	3,000	586,21	1 758,62
19	M	_P08	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 1200x600 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	6,000	198,00	1 188,00
20	M	_P09	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 1000x1200 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	3,000	325,12	975,36
21	K	766694143R.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 2600 mm	ks	81,000	9,85	798,01
22	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	81,600	17,73	1 447,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	81,000	0,50	40,66
24	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	100,381	0,54	54,41
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 697,31
25	K	767612100R.S	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,540	25,32	342,83
26	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	14,217	1,09	15,55
27	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	14,217	1,09	15,55
28	M	_P06	Dvere plastove, rozmer 1200x1970 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	1,000	600,00	600,00
29	M	_P07	Dvere plastove, rozmer 1200x2400 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	1,000	720,00	720,00
30	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,815	0,89	3,38
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				467,19
31	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	115,584	1,30	150,26
32	K	784452263.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	231,504	1,37	316,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_1F - Bystričany - materská škola

Objekt:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia

JKSO:

Miesto: Bystričany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 29.01.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46208933

IČ DPH:

SK2023279995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 870,80

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

24 870,80

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

5 720,28

Cena s DPH

v EUR

30 591,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_1F - Bystričany - materská škola

Objekt:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia

Miesto:

Bystričany

Dátum:

29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 870,80

D1 - Káble a inštalačný materiál

315,20

D2 - Osvetlenie

23 141,90

D3 - HSZ, Ostatné

1 413,70

ROZPOČET

Stavba:

24-2052_1F - Bystričany - materská škola

Objekt:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia

Miesto: Bystričany

Dátum: 29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 870,80
D		D1	Káble a inštalačný materiál				315,20
1	M	Pol1	Kábel N2XH-J 5x1,5mm ² RE (B2ca-s1,d1,a1)	m	80,000	1,97	157,60
2	M	Pol2	Lišta pre kábel N2XH-J 5x1,5	m	80,000	1,97	157,60
D		D2	Osvetlenie				23 141,90
3	M	L01	SVIETIDLO L01 PRISADENÉ NA STROP: 28W; 3600lm; 129lm/W; UGR < 19; 1127 x 160 x 48 mm; IP20; DALI	ks	52,000	217,00	11 284,00
4	M	L04	SVIETIDLO L04 PRÁCHOTESNÉ PRISADENÉ NA STROP/STENU: PREPÍNANIE INTENZITY POMOCO U PINOV 15-49W; 2100-6500lm; 1257 x 102 x 91mm; IP66; on/off	ks	12,000	206,90	2 482,80
5	M	L05	SVIETIDLO L05 PRISADENÉ NA STROP/STENU: 18W; 1800lm; 100lm/W; Ø320 x 55 mm; IP44; on/off	ks	39,000	206,90	8 069,10
6	M	L08	SVIETIDLO L08 PRISADENÉ NA STROP: 9-18W; 750-1850 lm; 100lm/W; Ø250 x 58 mm; IP65; on/off	ks	6,000	188,00	1 128,00
7	M	L09	SVIETIDLO L09 PRISADENÉ NA STENU: 9W; 540lm; 60lm/W; 200 x 85 x 85 mm; IP54; on/off	ks	1,000	178,00	178,00
D		D3	HSZ, Ostatné				1 413,70
8	M	Pol3	Demontáž pôvodných svietidiel	ks	103,000	7,90	813,70
9	M	Pol4	Odvoz a likvidácia pôvodných svietidiel	ks	1,000	300,00	300,00
10	M	Pol5	Dopravné náklady	ks	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_1F - Bystričany - materská škola

Objekt:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov

JKSO:

Miesto: Bystričany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 29.01.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46208933

IČ DPH:

SK2023279995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 732,07

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

4 732,07

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 088,38

Cena s DPH

v EUR

5 820,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_1F - Bystričany - materská škola

Objekt:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov

Miesto:

Bystričany

Dátum:

29.01.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 732,07

HSV - Práce a dodávky HSV

1,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1,41

PSV - Práce a dodávky PSV

4 730,66

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

980,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

1 405,67

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

2 344,99

ROZPOČET

Stavba:

24-2052_1F - Bystričany - materská škola

Objekt:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov

Miesto:

Bystričany

Dátum:

29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 732,07
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1,41
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1,41
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,082	17,22	1,41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 730,66
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				980,00
2	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	kpl	1,000	980,00	980,00
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				1 405,67
3	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	43,000	3,89	167,36
4	M	197730081500.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 20x2 PN 10, mosadz	ks	43,000	25,97	1 116,71
5	K	734430821.S	Demontáž termostatu kapilárového, -0,00191t	ks	43,000	2,83	121,60
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				2 344,99
6	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	43,000	4,93	211,82
7	M	551280001400.S	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	ks	43,000	35,66	1 533,17
8	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	300,00	300,00
9	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 26MNS12
Stavba: 24-2052_2F - Bystričany - obecný úrad

JKSO:
Miesto: Bystričany

ČS:
Dátum: 29.1.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
A - gips, s.r.o.

IČO: 46208933
IČ DPH: SK2023279995

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				47 929,23
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižená	23,00%	47 929,23		11 023,72
Cena s DPH		v EUR		58 952,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 26MNS12

Stavba: 24-2052_2F - Bystričany - obecny úrad

Miesto: Bystričany

Dátum: 29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		47 929,23	58 952,95
aktivita A	Výmena vonkajších otvorových konštrukcií	29 811,20	36 667,78
aktivita C	Modernizácia vnútorného osvetlenia	16 623,09	20 446,40
aktivita D	Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov	1 494,94	1 838,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_2F - Bystričany - obecny úrad

Objekt:

aktivita A - Výmena vonkajších otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Bystričany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 29.01.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46208933

IČ DPH:

SK2023279995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 811,20

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

29 811,20

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

6 856,58

Cena s DPH

v EUR

36 667,78

Projektant _____

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_2F - Bystričany - obecny úrad

Objekt:

aktivita A - Výmena vonkajších otvorových konštrukcií

Miesto:

Bystričany

Dátum:

29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 811,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 495,61

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

617,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

672,90

99 - Presun hmôt HSV

204,84

PSV - Práce a dodávky PSV

28 315,59

764 - Konštrukcie klampiarske

1 362,32

766 - Konštrukcie stolárske

26 644,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby

309,22

ROZPOČET

Stavba:

24-2052_2F - Bystričany - obecný úrad

Objekt:

aktivita A - Výmena vonkajších otvorových konštrukcií

Miesto: Bystričany

Dátum: 29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 811,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 495,61
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				617,87
1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	250,860	2,46	617,87
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				672,90
2	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	49,000	1,12	55,03
3	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	250,860	2,46	617,87
D	99		Presun hmôt HSV				204,84
4	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,285	47,80	204,84
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 315,59
D	764		Konštrukcie klampiarske				1 362,32
5	K	764_silikon	Pretmelenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	m	54,730	4,83	264,24
6	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	55,825	17,44	973,48
7	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	54,730	1,75	96,00
8	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	15,686	1,82	28,60
D	766		Konštrukcie stolárske				26 644,05
9	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	250,860	13,30	3 336,44
10	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	263,403	1,09	288,16
11	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	263,403	1,09	288,16
12	M	_01	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 1200x600 mm - presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí!	ks	8,000	206,50	1 652,00
13	M	_02	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 1150x1720 mm - presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí!	ks	34,000	531,60	18 074,40
14	M	_03	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 1150x1100 mm - presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí!	ks	1,000	35,50	35,50
15	M	_04	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 500x1100 mm - presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí!	ks	4,000	155,00	620,00
16	M	_05	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 1200x1200 mm - presná špecifikácia viď výkaz okien, dverí!	ks	2,000	405,00	810,00
17	K	766694143R.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 2600 mm	ks	49,000	9,85	482,75
18	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	54,730	18,20	996,09
19	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	49,000	0,50	24,60
20	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	66,334	0,54	35,95
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
D	784		Dokončovacie práce - maľby				309,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	79,357	1,30	103,16
22	K	784452263.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad hrubozrný výšky do 3,80 m	m2	150,516	1,37	206,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_2F - Bystričany - obecný úrad

Objekt:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia

JKSO:

Miesto: Bystričany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 29.01.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46208933

IČ DPH:

SK2023279995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 623,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	16 623,09	23,00%	3 823,31

Cena s DPH

v EUR

20 446,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: __

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_2F - Bystričany - obecny úrad

Objekt:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia

Miesto:

Bystričany

Dátum:

29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 623,09

D1 - Káble a inštalačný materiál

197,00

D2 - Osvetlenie

15 108,00

D3 - HSZ, Ostatné

1 318,09

ROZPOČET

Stavba:

24-2052_2F - Bystričany - obecny úrad

Objekt:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia

Miesto: Bystričany

Dátum: 29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 623,09
D	D1		Káble a inštalačný materiál				197,00
1	M	Pol1	Kábel N2XH-J 5x1,5mm ² RE (B2ca-s1,d1,a1)	m	50,000	1,97	98,50
2	M	Pol2	Lišta pre kábel N2XH-J 5x1,5	m	50,000	1,97	98,50
D	D2		Osvetlenie				15 108,00
3	M	L01	SVIETIDLO L01 PRISADENÉ NA STROP: 28W; 3600lm; 129lm/W; UGR < 19; 1127 x 160 x 48 mm; IP20;	ks	14,000	225,00	3 150,00
4	M	L02	SVIETIDLO L02 PRISADENÉ NA STROP: 37W; 4700lm; 127lm/W; UGR < 19; 1408 x 161 x 48 mm; IP20;	ks	18,000	226,00	4 068,00
5	M	L03	SVIETIDLO L03 VSADENÉ DO LIŠTY: 21W; 3700lm; 176lm/W; 737 x 62 x 50mm; IP20; on/off	ks	1,000	226,50	226,50
6	M	L04	SVIETIDLO L04 PRACHOTESNÉ PRISADENÉ NA STROP/STENU: PREPÍNANIE INTENZITY POMOCO PINOV 15-49W; 2100-6500lm; 1257 x 102 x 91mm; IP66; on/off	ks	9,000	226,00	2 034,00
7	M	L05	SVIETIDLO L05 PRISADENÉ NA STROP/STENU: 18W; 1800lm; 100lm/W; Ø320 x 55 mm; IP44; on/off	ks	22,000	225,00	4 950,00
8	M	L06	SVIETIDLO L07 ZAPUSTENÉ DO STROPU: 26W; 3800lm; 146lm/W; 600 x 600 x 35 (215) mm; IP20/44;	ks	3,000	226,50	679,50
D	D3		HSZ, Ostatné				1 318,09
9	M	Pol3	Demontáž pôvodných svietidiel	ks	67,000	7,88	528,09
10	M	Pol4	Odvoz a likvidácia pôvodných svietidiel	ks	1,000	490,00	490,00
11	M	Pol5	Dopravné náklady	ks	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_2F - Bystričany - obecný úrad

Objekt:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov

JKSO:

Miesto: Bystričany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 29.01.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46208933

IČ DPH:

SK2023279995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 494,94

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

1 494,94

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

343,84

Cena s DPH

v EUR

1 838,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: _

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_2F - Bystričany - obecný úrad

Objekt:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov

Miesto:

Bystričany

Dátum:

29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 494,94

HSV - Práce a dodávky HSV

0,43

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,43

PSV - Práce a dodávky PSV

1 494,51

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

98,52

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

382,19

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 013,80

ROZPOČET

Stavba:

24-2052_2F - Bystričany - obecný úrad

Objekt:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov

Miesto:

Bystričany

Dátum:

29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 494,94
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,43
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,43
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,025	17,22	0,43
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 494,51
D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				98,52
2	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5	kpl	1,000	98,52	98,52
D		734	Ústredné kúrenie - armatúry				382,19
3	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	15,000	3,89	58,35
4	M	197730081500.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 20x2 PN 10, mosadz	ks	15,000	18,72	280,79
5	K	734430821.S	Demontáž termostatu kapilárového, -0,00191t	ks	15,000	2,87	43,05
D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				1 013,80
6	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	15,000	3,94	59,12
7	M	551280001400.S	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	ks	15,000	23,65	354,68
8	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	300,00	300,00
9	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	300,00	300,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 26MNS13
Stavba: 24-2052_3F - Bystričany - telocvičňa

JKSO:
Miesto: Bystričany

ČS:
Dátum: 29.1.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
A - gips, s.r.o.

IČO: 46208933
IČ DPH: SK2023279995

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 084,89

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	69 084,89	15 889,52

Cena s DPH

v

EUR

84 974,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 26MNS13

Stavba: 24-2052_3F - Bystričany - telocvičňa

Miesto: **Bystričany**

Dátum: 29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		69 084,89	84 974,41
aktivita A	Výmena vonkajších otvorových konštrukcií	51 074,14	62 821,19
aktivita C	Modernizácia vnútorného osvetlenia	15 027,63	18 483,98
aktivita D	Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov	2 983,12	3 669,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_3F - Bystričany - telocvičňa

Objekt:

aktivita A - Výmena vonkajších otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Bystričany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 29.01.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46208933

IČ DPH:

SK2023279995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

51 074,14

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

51 074,14

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

11 747,05

Cena s DPH

v EUR

62 821,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_3F - Bystričany - telocvičňa

Objekt:

aktivita A - Výmena vonkajších otvorových konštrukcií

Miesto:

Bystričany

Dátum:

29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 074,14

HSV - Práce a dodávky HSV

1 648,31

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

726,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

698,68

99 - Presun hmôt HSV

223,32

PSV - Práce a dodávky PSV

49 425,83

764 - Konštrukcie klampiarske

1 511,51

766 - Konštrukcie stolárske

43 002,80

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 486,32

784 - Dokončovacie práce - maľby

425,20

ROZPOČET

Stavba:

24-2052_3F - Bystričany - telocvičňa

Objekt:

aktivita A - Výmena vonkajších otvorových konštrukcií

Miesto:

Bystričany

Dátum:

29.01.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							51 074,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 648,31
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				726,31
1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	294,880	2,46	726,31
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				698,68
2	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m ² , -0,01600t	ks	41,000	1,12	46,05
3	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	279,700	2,17	606,25
4	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	19,880	2,17	43,09
5	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m ² , -0,02700t	ks	2,000	1,65	3,29
D	99		Presun hmôt HSV				223,32
6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,037	44,33	223,32
D	PSV		Práce a dodávky PSV				49 425,83
D	764		Konštrukcie klampiarske				1 511,51
7	K	764_silikon	Pretmelenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	m	67,100	2,46	165,27
8	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	68,442	17,44	1 193,52
9	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	67,100	1,75	117,67
10	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	19,232	1,82	35,05
D	766		Konštrukcie stolárske				43 002,80
11	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	279,700	13,30	3 720,15
12	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	293,685	0,99	289,34
13	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	293,685	0,99	289,34
14	M	_P01	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 750x1450 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	4,000	325,00	1 300,00
15	M	_P02	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 1500x1450 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	23,000	650,00	14 950,00
16	M	_P03	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 2000x800 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	6,000	460,00	2 760,00
17	M	_P04	Okno plastové, 3 sklo, rozmer 2200x3600 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	8,000	2 255,00	18 040,00
18	K	766694143R.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 2600 mm	ks	41,000	9,85	403,94
19	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	67,100	17,73	1 189,95
20	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	41,000	0,50	20,60
21	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	72,860	0,54	39,48
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				4 486,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	767612100R.S	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	19,880	25,32	503,37
23	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	20,874	0,99	20,57
24	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	20,874	0,99	20,57
25	M	_P05	Dvere plastove, rozmer 1400x2100 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	1,000	876,85	876,85
26	M	_P06	Dvere plastove, rozmer 3300x3140 mm - presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí!	ks	1,000	3 060,00	3 060,00
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,593	0,89	4,96
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				425,20
28	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	140,637	1,30	182,90
29	K	784452263.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	176,928	1,37	242,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_3F - Bystričany - telocvična

Objekt:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia

JKSO:

Miesto: Bystričany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 29.01.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46208933

IČ DPH:

SK2023279995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 027,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	15 027,63	23,00%	3 456,35

Cena s DPH

v EUR

18 483,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_3F - Bystričany - telocvičňa

Objekt:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia

Miesto:

Bystričany

Dátum:

29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 027,63

D1 - Káble a inštalačný materiál

236,46

D2 - Osvetlenie

14 079,10

D3 - HSZ, Ostatné

712,07

ROZPOČET

Stavba:

24-2052_3F - Bystričany - telocvičňa

Objekt:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia

Miesto: Bystričany

Dátum: 29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 027,63
D		D1	Káble a inšalačný materiál				236,46
1	M	Pol1	Kábel N2XH-J 5x1,5mm ² RE (B2ca-s1,d1,a1)	m	60,000	1,97	118,23
2	M	Pol2	Lišta pre kábel N2XH-J 5x1,5	m	60,000	1,97	118,23
D		D2	Osvetlenie				14 079,10
3	M	L01	SVIETIDLO L01 PRISADENÉ NA STROP: 28W; 3600lm; 129lm/W; UGR < 19; 1127 x 160 x 48 mm; IP20;	ks	7,000	211,82	1 482,76
4	M	L02	SVIETIDLO L02 PRISADENÉ NA STROP: 37W; 4700lm; 127lm/W; UGR < 19; 1408 x 161 x 48 mm; IP20;	ks	20,000	206,90	4 137,93
5	M	L03	SVIETIDLO L03 VSADENÉ DO LIŠTY: 21W; 3700lm; 176lm/W; 737 x 62 x 50mm; IP20; on/off	ks	6,000	177,34	1 064,04
6	M	L04	SVIETIDLO L04 PRACHOTESNÉ PRISADENÉ NA STROP/STENU: PREPINANIE INTENZITY POMOCOU PINOV 15-49W; 2100-6500lm; 1257 x 102 x 91mm; IP66; on/off	ks	7,000	212,00	1 484,00
7	M	L05	SVIETIDLO L05 PRISADENÉ NA STROP/STENU: 18W; 1800lm; 100lm/W; Ø320 x 55 mm; IP44; on/off	ks	11,000	188,00	2 068,00
8	M	L06	SVIETIDLO L06 PRISADENÉ NA STROPNU KONSTRUKCIU: BALL-PROOF 98,4W; 17360lm; 176lm/W; 540 x 470 x 77mm; IP66; DALI	ks	12,000	221,67	2 660,10
9	M	Pol3	MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO PRE SVIETIDLO L06	ks	12,000	98,52	1 182,27
D		D3	HSZ, Ostatné				712,07
10	M	Pol4	Demontáž pôvodných svietidiel	ks	67,000	6,90	462,07
11	M	Pol5	Odvoz a likvidácia pôvodných svietidiel	ks	1,000	150,00	150,00
12	M	Pol6	Dopravné náklady	ks	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_3F - Bystričany - telocvičňa

Objekt:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov

JKSO:

Miesto: Bystričany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 29.01.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46208933

IČ DPH:

SK2023279995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 983,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	2 983,12	23,00%	686,12

Cena s DPH

v EUR

3 669,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

24-2052_3F - Bystričany - telocvičňa

Objekt:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov

Miesto:

Bystričany

Dátum:

29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 983,12

HSV - Práce a dodávky HSV

1,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1,15

PSV - Práce a dodávky PSV

2 981,97

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

98,52

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

823,11

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

2 060,34

ROZPOČET

Stavba:

24-2052_3F - Bystričany - telocvičňa

Objekt:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov

Miesto:

Bystričany

Dátum:

29.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

A - gips, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 983,12
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1,15
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1,15
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,067	17,22	1,15
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 981,97
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				98,52
2	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5	kpl	1,000	98,52	98,52
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				823,11
3	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	35,000	2,96	103,45
4	M	197730081500.S	Zverné šróbenie na viacrstvové potrubie d 20x2 PN 10, mosadz	ks	35,000	17,73	620,69
5	K	734430821.S	Demontáž termostatu kapilárového, -0,00191t	ks	35,000	2,83	98,97
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				2 060,34
6	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	35,000	4,93	172,41
7	M	551280001400.S	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	ks	35,000	35,66	1 247,93
8	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	320,00	320,00
9	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	320,00	320,00